ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) ako vysledok Obchodnej verejnej sutaze, vyhlasenej na
predloZenie najvhodnejSieho navrhu na uzavretie Zmluvy o dielo a uskutoénenej v sulade s § 281
a nasl. Obchodného zakonnika a v sulade s Vyzvou ¢. 2022/002, programu: ,Vystavba, rekonstrukcia
a modernizacia Sportove] infrastruktury®, vyhlasenej Fondom na podporu Sportu, (dalej v texte len
»Zmluva“).
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1.2

Objednavatel:
Obchodné meno/nazov:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Mestsky Sportovy klub IUVENTA Michalovce o. z.
Karola Kuzmanyho 6225/24, 071 01 Michalovce

Ing. Patrik Sabov

53 332 504

212134505

Bankove spojenie pre zabezpeku:

Cislo uctu v tvare IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:

Cislo telefonu:
E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Ing. Patrik Sabov

+421 903 553 457
iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

Objednavatel a zhotovitel dalej aj ako zmluvna strana alebo zmluvné strany vo vsetkych

gramatickych tvaroch.


mailto:iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk
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2.3

3.1

Clanok Il.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy — dielo - ,Modernizacia hracej plochy
Chemkostav arény - modernizacia osvetlenia a modernizacia kamerového systému*
(dalej ako ,dielo®), ktoré bude realizovat’ zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako
,Zmluva“ alebo ,ZoD), bude financované z verejnych zdrojov a z vlastnych finanénych zdrojov
(rozpoctu) objednavatela.

Verejné zdroje - Fond na podporu Sportu

Poskytnutie prispevku uréeného na vystavbu, rekonstrukciu a modernizaciu Sportovej
infrastruktar.

Vyzva €. 2022/002 - vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktary.

Objednavatel nevyluCuje financovanie diela aj z inych ako vysSie uvedenych finanénych
zdrojov, pokial' s tym poskytovatel bude suhlasit.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet zmluvy — dielo, mdze byt financované aj z inych ako
tu uvedenych zdrojov a Ze sa zdroje financovania mézu v priebehu realizacie diela menit.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuju, ze budu spolo€ne koordinovat postup a poskytovat si
pozadovanu sucinnost plnenia predmetu tejto zmluvy, pri realizacii diela.

Tuto Zmluvu o dielo uzatvara objednavatel ako osoba, ktorej verejny obstaravatel poskytne viac
ako 50% alebo 50% a menej finannych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto€nenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb, v postaveni vyhlasovatela Obchodnej verejnej sutaze
(dalej ako ,0OVS") uskutocnenej podla § 281 a nasl. Obchodného zakonnika a podla
Vyzvy €. 2022/002 vyhlasenej Fondom na podporu Sportu, so zhotovitelom ako UspeSnym
navrhovatelom v obchodnej verejnej sutazi, vyhlasenej na predlozenie najvhodnejsieho navrhu
na uzavretie Zmluvy o dielo na predmet: zadavania zakazky na predmet ,Modernizacia hracej
plochy Chemkostav arény - modernizacia osvetlenia a modernizacia kamerového
systému®.

Tdto Zmluvu o dielo uzatvaraji zmluvné strany v sulade svyzvou na predkladanie
najvhodnejSieho navrhu na uzatvorenie Zmluvy o dielo ajej prilohami, a v sulade
s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo,
a v sulade s predlozenym navrhom Uspesného navrhovatela.

Clanok lIl.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo je realizacia diela s nazvom
.Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény - modernizacia osvetlenia
a modernizacia kamerového systému®.

Predmetom zmluvy je realizacia diela ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény -
modernizacia osvetlenia a modernizacia kamerového systému*.

Dielo ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény - modernizacia osvetlenia
a modernizacia kamerového systému®, je ¢lenena na dve Casti:

e Cast1diela Modernizacia osvetlenia (dalej aj ako ,&ast diela 1)
e C(Cast2diela Modernizacia kamerového systému (dalej aj ako ,Cast diela 2%)

Realizaciou diela s nazvom ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény -
modernizacia osvetlenia a modernizacia kamerového systému“ sa rozumie realizacie
Casti diela 1 a casti diela 2, vSetko v rozsahu a podla Specifikacie uréenej v prilohach
tejto vyzvy:

Priloha €. 1a  Projektova dokumentacia a technickd sprdva Cast dielal — Modernizécia
osvetlenia (dalej ako ,priloha &. 1a“)

Priloha €. 1b  Projektova dokumentécia a technicka sprava Cast diela 2- Modernizacia
kamerového systému (dalej ako ,priloha ¢. 1b%)
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Priloha €. 2 Vykaz vymer — rozpocet (dalej ako ,priloha ¢. 2%)

Hlavnym ciefom uskutoCnenia Casti diela 1 — Modernizacia osvetlenia je vymena jestvujuceho
osvetlenia nad hracou plochou za nové uspornejSie osvetlenie.

Jestvujuce osvetlenie nad hracou plochou bude demontované. Nové osvetlenie bude LED
a riadené DALI riadenim.

Nové osvetlenie sa osadi na novych kovovych Zlaboch, ktoré budu uchytené prichytkami do
trepézoveého plechu strechy.

Nové osvetlenie LED bude v objekte zhotovené v stlade s platnymi STN. U&el miestnosti
zostava bez zmeny. Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie bude zrealizované podla vykresovej
dokumentacie. V objekte hladina umelého osvetlenia bude v zmysle STN. Ovladanie
jednotlivych obvodov je DALI riadenim so snimaémi a tlac¢idlami. Systém ovladania bude
programovatelny.

Elektronické zariadenie bude v zmysle Vyhlasky ¢ 508/2009 Z .z. vyhradenym technickym
zariadenim skupiny ,B“. Elektroin3talacia musi byt urobena podla poziadaviek prislusnych
platnych elektrotechnickych predpisov ako aj pokynov vyrobcov a dodavatefov jednotlivych
zariadeni.

Hlavnym ciefom uskutoénenia Casti diela 2— Modernizacia kamerového systému je vymena
jestvujuceho kamerového systému v Sportovej hale za novy, vykonnejsi s vySSou funkcionalitou
a energetickymi isporami.

Predmet zmluvy jeho rozsah a Specifikacia je uvedena v prilohach tejto zmluvy:

- Priloha €. 1a  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela ¢ast 1
— Modernizacia osvetlenia
- Priloha €. 1b  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela Cast 2
— Modernizacia kamerového systému
Priloha €. 2 Vykaz vymer - rozpocet

ktoré tvoria neoddelitelnt suéast’ tejto Zmluvy o dielo.

Pre urCenie presného rozsahu a Specifikacie diela je zavazny rozsah diela uréeny podla:
Prilohy &. 2 - Vykaz vymer — zadanie (priloha €. 2)

Prilohy ZoD

- Priloha €. 1a  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela ¢ast 1
— Modernizacia osvetlenia

- Priloha €. 1b  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela ¢ast 2
— Modernizacia kamerového systému

su doplnujucimi informativnhymi dokumentami pre opis predmetu zmluvy a su vyhotovené
v SirSom rozsahu ako je predmet zmluvy definovany v prilohe €. 2, v ktorej je uréeny presne
rozsah a Specifikacia diela.

Zhotovitel bude dielo realizovat' v sulade s prilohami zmluvy ato prilohami €. 1a a¢. 1b
a prilohou €. 2, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy o dielo, ako aj v sulade s dalSimi
prilohami tejto zmluvy, ktoré definuju poZiadavky na realizaciu diela a podmienky pri realizacii
diela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela predmet zmluvy — dielo, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, a to podla pozadovanej technickej Specifikacie, v mnozstvach,
rozsahu a v cenach uvedenych v tejto zmluve a v stanovenej lehote a to najma:

- podra technickej Specifikacie predmetu zakazky (ur€enej v prilohe €. 2)

- podra Casového harmonogramu realizacie diela (priloha &. 3);

- podla oceneného vykazu vymer — rozpocCtu, ktory bol predlozeny uUspeSnym
navrhovatelom —zhotovitefom v navrhu predlozenom v ramci vyhlasenej OVS (priloha 2
vyzvy);

- bez rozporu s navrhom predlozenym zhotovitefom v postaveni uspedného navrhovatela
vramci OVS, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany zhotovitel ako uUspesny
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navrhovatel a vyzvany na uzavretie tejto zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy —
realizaciu diela podla podmienok a poziadaviek uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a
ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa
s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a zhotovitel do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky materialy, dodavky, pripravné prace a sluzby suvisiace
s realizaciou diela. Predmetom zmluvy — diela su zarover vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne
uvedené v dokumentacii poskytnutej v procese OVS, uskuto€nenom pre vyber Zhotovitela
diela, alebo v ostatnych suc€astiach a prilohach tejto zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na
vykonanie a realizaciu diela podla tejto zmluvy, o ktorych zhotovitel s prihliadnutim na vliastné
odborné znalosti a s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nim realizované dielo bude spinat kvalitativne a kvantitativne
poziadavky definované objednavatelom, a bude realizované v sulade s platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky Cinnosti ktoré budu vykonané v ramci plnenia predmetu
zmluvy budua zabezpeCovat osoby hospodarske subjekty, ktoré na danu d&innost maju
opravnenie.

Uzavretim tejto zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu zmluvy v sulade uvedenymi podmienkami v tejto zmluve, pri€om sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu nevyhnutnu sucinnost pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby
nedochadzalo k Ziadnemu obmedzovaniu pri plneni tejto zmluvy Ziadnou zo zmluvnych stran.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizacia diela, sa méze uskutoChovat za plnej prevadzky
objektu Sportova hala — Chemkostav Aréna, preto bude nevyhnutné koordinovat plnenie
s objednavatelom a zhotovitel je povinny zabezpedit vSetky ukony tak aby nedoS$lo v priebehu
realizacie diela k poSkodeniu ostatnych Casti objektu — Sportova hala — Chemkostav Aréna,
a k ohrozeniu os6éb, ktoré v ¢ase realizacie diela sa budu v objekte a v jeho blizkosti nachadzat.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo a dodat predmet zmluvy — dielo objednavatelovi
v ur€enom rozsahu, podla poZzadovanej technickej Specifikacii a v stanovenej lehote bez vad a
nedostatkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu, na ktory je predmet zmluvy - dielo uréené a za
ktorym sa dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej uUnie a
slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou (Priloha
la a 1B), jej prislusnymi spravami a dokumentami a je viazany pokynmi objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii diela nepouZije materialy, o ktorych je v Ease jeho pouzitia zname, Ze su
Skodlivé. Zhotovitel vyhradne pouZije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a Vyhladkou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatelom
v postaveni poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby — realizacie diela nemdze si uplatiiovat naroky na upravu zmluvnych podmienok,
okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Vyzvy €. 2022/002
alebo na zaklade poziadaviek poskytovatela finanénych prostriedkov — Fond na podporu Sportu,
ak to bude pocas realizacie diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnu.
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Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
predlozeného navrhu v ramci vyhlasenej OVS, na zaklade ktorého bol vyhodnoteny ako
uspesny navrhovatel a su rovnako uplné a dostatoéné na realizaciu diela v ur€enom rozsahu,
v pozadovanej technickej Specifikacii a kvalite a v stanovenej lehote.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény -
modernizacia osvetlenia a modernizacia kamerového systému“ ako celok spdsobom
a podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel realizujuci dielo je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zaciatku po
ukoncenie diela dokumentmi:

a) predlozenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentacie v stavebnom konani;

b) zapismi o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, zapismi o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach; ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné,

c) zapismi, protokolmi a osved&eniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materialoch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.);

d) osvedCeniami o akosti pouzitych materialov;

e) kopiami zo stavebného/osobitného dennika;

f) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele;

g) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve;

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény - modernizacia
osvetlenia a modernizacia kamerového systému® podla podmienok tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu
tvoreného jednotlivymi polozkami, podla oceneného vykazu vymer, ktoré tvoria predmet
zakazky a to podla priloh:

e Priloha €. 2 Vykaz vymer - rozpocet

ktory tvori nedelitelnd sucast’ tejto zmluvy.

Dohodnuta cena za dielo ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény - modernizacia
osvetlenia a modernizacia kamerového systému“ ako celok, je stanovena ako celkova
cena za dielo a to ako sucet cien poloZiek, ktoré spolu tvoria predmet zmluvy — dielo Cast’ 1
a Cast 2.

Cenadielabez DPH: . EUR
DPH 20%: i EUR
Celkova cenadielas DPH: [ EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
....................................................................... XX /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &lanku zmluvy je doloZzena rozpod&tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu 2 tejto zmluvy.
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Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie diela, sa stane platcom DPH, zavazuje
sa, ze dohodnutud cenu neprekro€i. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny
znizit o vysku hodnoty DPH

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy3Senia dohodnutej
ceny diela s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
- vlastnych chyb
- nepochopenia projektu pre realizaciu stavby
- nepochopenia Udajov uvedenych v dokumentoch vyzvy na predkladanie ponuk,
v osobitnom postupe zadavania zakazky, ktory predchadzal uzavretiu zmluvy;
- nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela zo strany
zhotovitela;
- zvySenia cien dodavok a prac nevyhnutnych pre realizaciu diela, okrem pripadov ak
nastanu skuto¢nosti s ktorymi vyzva Fondu na podporu Sportu a poskytovatela spaja
moznost navySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky polozky vykazu vymer, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny za dielo uvedenej v tejto
zmluve:
- sa oboznamil s projektovou dokumentaciou a technickou spravou casti diela 1
a projektovou dokumentaciou a technickou spravou Casti diela 2 (Priloha ¢.1a a 1b
zmluvy) s Vykazom vymer — rozpoc¢tom;
- preveril miestne podmienky miesta realizacie diela — objekt Sportova hala - Chemkostav
aréna,
- zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien vykazu vymer, ktoré
tvoria ako celok dielo— zadania v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;

a konstatuje, Ze v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na
riadne splnenie diela s ktorymi bez vyhrad suhlasi a zavazuje sa ich riadne plnit.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze zmluvna cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami v tejto
zmluve zahffia vSetky vykdzané a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
skusky a daldie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k
prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuté v bode 5.2. tohto ¢lanku zmluvy zahffia v8etky ndklady potrebné na dodrZanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a vyzvy na predlozenie navrhu v ramci OVS, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
b)
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky;
- technickych normach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Eurdpskej unie;
- tejto zmluve a jej prilohach;
¢) podmienok realizacie diela:
- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a
garanénych skusok;
- vykonanie vSetkych geodetickych ukonov spojenych s realizaciou diela,
- Uhrada spotrebovanych energii poCas realizacie diela, , ak je to vzhladom na
charakter prac relevantné;
- Uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby, ak je to vzhfadom na charakter
prac relevantné;
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute;
- naklady na odvoz prebytoéného materialu;
- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a inych osdb — odbornikov, zodpovednych za plnenie
Zmluvy);
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- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

- naklady na strazenie staveniska a stavby; ak je to vzhladom na charakter prac
relevantné

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby;

- naklady na zaistenie bezpec€nosti technickych zariadeni po¢as vystavby;

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby;

- poistenie diela, t. j. stavby i oséb na nej pracujucich,

- colné a dovozné poplatky;

- néklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu, ak je to vzhfadom na charakter
stavebnych prac relevantné;

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska;

- naklady nazabezpeCenie vykonavania prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi;

- naklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, naklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby, , ak je to
vzhladom na charakter prac relevantné;

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytyCenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska, ak je to vzhladom na predmet zmluvy relevantné;

- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpec¢nosti
prace, na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného diela
objednavatefom, naklady na zabezpelenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby
v 8tyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien diela
projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, revizne spravy, zaruéné listy v
képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a
udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliovych
konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast diela, pokial sa takéto doklady
v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyzadujd,

- naklady na vypracovanie geometrického planu, ak je to vzhfadom na charakter
predmetu diela relevantné;

- naklady na porealizané zameranie, ak je to vzhfadom k charakteru predmetu
zmluvy relevantné;

- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.

5.9 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

doéjde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutonost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie diela stal platcom DPH);
dbjde k pracam a dodavkam naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa
vyzaduju na riadne plnenie a realizaciu diela;

dbjde v priebehu realizacie diela k znizeniu rozsahu diela na zaklade uplatnenia
poziadavky objednavatela na menej prac a menej dodavok.

5.10 K zmene ceny méze dojst aj na zaklade nasledovnych skuto€nosti:

a)

b)

c)

z titulu zmeny vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvySeni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace, dodavky alebo sluzby,
ktorych sa takato zmena tyka,

z titulu zvysenia preukazatelnych nakladov zhotovitela z dévodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.za no¢nu pracu, pracu
nadCas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zdkazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyzadovat pocas trvania zmluvy potrebu nového postupu zadavania
zdkazky a ku ktorej mdéze déjst ku driu nadobudnutia Gc€innosti citovanych dévodov,
ktoré takuto zmenu vyvolali.

zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ aj v pripade, ak dojde k
vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie
diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povaZuje miera inflacie vy3Sia ako 5%
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511

5.12

5.13

514

5.15

5.16

517

5.18

v porovnani s cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého zhotovitefom
pri priprave ponuky platnymi v Case prekladania ponuk.

Zhotovitel je opravneny pozadovat navySenie ceny diela indexaciou predlozenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie objednavatelovi, na zaklade udajov
indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym uradom SR kvartalne
(dostupné na odkaze: v pripade, ak rozdiel https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-
cien/) medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude
vacsi ako 5%. Ak objednavatel pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi zhotovitelovi
len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude
predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navySenou o 5%,a indexacia cien sa bude
tykat’ len stavebnych materidlov, ktoré este neboli obstarané Zhotovitelom ku diu
predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie objednavatelovi. Po odsuhlaseni
uplatnenia indexacie zmluvnych cien objednavatelom, je povinny ku kazdej dal3ej
fakture prikladat’ vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez
zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Zmluvna cena moze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy nasledovny:
Zhotovitel naceni naviac prace a/alebo dodavky nasledovne:

polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom ocenenom
vykaze vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, a ktoré boli predlozené
v navrhu podaného navrhovatefom vramci vyhlasenej OVS v postaveni Uspe$ného
navrhovatela, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny navrhovatel
a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia byt’
nacenené v cenach rovnakych poloziek podla vykazu — rozpo€et — Priloha €. 2
zmluvy;

polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
(Priloha €. 2 zmluvy), budu nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii
platnej ku diu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani
alebo cenami, za ktoré sa v danom €ase na trhu ponukaju rovnaké dodavky a poskytuju
podobné sluzby.

Zhotovitel najmenej 5 (pat’ ) pracovnych dni pred uskutoénenim prac a/alebo dodavok naviac
predlozi oceneny vykaz vymer prac a/alebo dodavok naviac na odsuhlasenie ceny naviac prac
objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac
prac zhotovitefom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo nesuhlasit' s navrhovanym rozpo&tom naviac prac a/alebo
dodavok, ak dany rozpolet a navrhovana cena prac/ a/alebo dodavok naviac nebola
vyhotovena v sulade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace a dodavky naviac,
uvedenym v tejto zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet
a ocenit’ prisluSne poloZky podla pokynov objednavatela a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela dbéjde k znizeniu rozsahu prac a dodavok — k menej
pracam a/alebo dodavkam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac a/alebo
dodavok, ktora bude vy€islena podla cien poloZiek tychto menej prac al/alebo dodavok
uvedenych v predloZzenom vykaze vymer v rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 2 zmluvy, v8etko
vSak po odsuhlaseni objednavatefom, priCom hodnota tychto menej prac a/alebo dodavok
bude odpoditana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.

Prace alalebo dodavky naviac a menej prace al/alebo dodavky sa moézZu uskutoCnit
arealizovat vyhradne na zaklade odsuhlasenia ich rozsahu a ceny objednavatelom a to
formou uzavretia pisomnych dodatkov, pokial nie je v zmluve uvedené inak, pricom ich
uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného
zakonnika.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana zhotovitefom vo vyske ur€enej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Cena za dielo je uréena v zmluve v bode 5.2 av Prilohe ¢ 2 zmluvy. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze Priloha &. 2 rozpocet, je urCujuca pre Cenu za dielo, je to dokument Uplny
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5.19

5.20

521

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

a zavazny a k zmene ceny za dielo, méze ddjst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov
k zmluve, a to postupom, ktory je v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zmluvna cena za dielo zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu diela do uzivania, vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpec€nosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod., ak tieto naklady su priamo spojené s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutad zmluvna cena diela je s ohfadom na vSetky okolnosti
a rozsah diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutd cenu za dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta
v sulade so zmluvou vo vysSke uvedenej v tomto ¢lanku zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného o menit obsah a rozsah diela,
nez ako je uvedeny v prilohe tejto zmluvy — priloha &. 1a a priloha €. 1b, av prilohe €. 2
zmluvy

Objednavatefl je opravneny pred alebo pocas realizacie diela menit rozsah prac, pripadne
vykonat zamenu materialov v porovnani s projektovou dokumentaciou (oproti rozpoctu) po
pisomnom odsuhlaseni so spracovatelom projektovej dokumentacie a technickej spravy
(priloha €. 1a a 1b).

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je povinny upozornit preukazatelne pisomne objednavatela na pripadnu
nevhodnost materialu.

Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu/dodavok,
technickych postupov a technolégie musia byt vykonané pisomnou formou v osobitnom
dokumente.

Zhotovitel ma pravo na pripadni Uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde
az poCas zabudovavania materialov/dodavok, technoldgie, pripadne 15 dni pred ich
zabudovavanim (zavazna objednavacia doba). Uvedené skuto€nosti musia byt odsuhlasené
osobou opravnenou konat' za objednavatela vo veciach technickych.

Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela pouZité
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania znédme, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje vady a
nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za objednavatela méZu potvrdit len osoby
opravnené konat' za objednavatela, uvedené v €lanku . tejto zmluvy, a to pisomne (listom),
alebo zapisom do stavebného/osobitného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bude fakturovat cenu dodavok a prac formou vystavenia
Ciastkovych faktar.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za skuto€ne realizované Casti diela vzdy najskér

¢ najskor na 7 den po uplynuti mesiaca, v ktorom boli ¢asti diela realizované;

o koneénu faktiru po ukonéeni a protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi
a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného — uréenou osobou
objednavatela.

Prilohou vystavenych faktur budi podrobné supisy dodanych uskuto¢nenych stavebnych prac
tovarov, dodavok a vykonanych sluzieb, odsuhlasené osobou uréenou objednavatelom..

Zhotovitel' zaSle objednavatelovi 2origindly prisluSnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie

objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktary.
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5.27

5.28

5.29

5.30

531

6.1

Faktira je splatna do 30 dni od doruéenia objednavatelovi.

Lehota splatnosti riadne dorucenej faktury, ktora nema vady, zacina plynut dfiom nasledujicim
po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne doru¢ena objednavatelovi. Cena bude uhradena
na Ucet zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Kazda vystavena a doruCena faktura musi byt vystavena a mat nalezitosti v sulade s
ustanoveniami zakona &. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov ak to bude v ¢ase vystavenia faktary
relevantné, a zarovef musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v plathom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude

obsahovat' aj udaje, ktoré nie s uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy;

- termin splatnosti faktury;

- forma dhrady,

- oznaCenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude zaroven:

- supis prac a dodavok s vyznacenim jednotkovej ceny za kazdu fakturovanu polozku vykazu
vymer, pocCet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny osobou urenou objednavatefom,
a fotodokumentéaciu fakturovanych prac a dodavok, ak je to uplatnitefné a relevantné
vzhladom na charakter fakturovanej Casti diela — fakturovanych poloziek. Za odsuhlaseny
supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom zhotovitela a osoby uréenej objednavatelom,

V pripade, ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné tdaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dariového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary
nie je objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenegj
faktury za¢ne plynut od nasledujuceho dna po jej doruceni objednavatelovi podla tohto ¢lanku
zmluvy.

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu a suhlasu
objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu a suhlasu
objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi/resp. neodpodita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak zhotovitel vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu
a suhlasu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na viastné naklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak.

V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela zhotovitel v danom primeranom &ase neodstrani,
urobi tak objednavatel na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu alebo odchylne od projektovej
dokumentacie bez pisomného prikazu objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi/resp. neodpoCita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak zhotovitel
vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektove;j
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na
vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela
neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy —dielo v rozsahu podla Vykazu vymer rozpoctu ktori tvori prilohu tejto zmluvy
Prilohu €. 2, sa zhotovitel zaviazuje dielo realizovat’ najneskér v lehote 12 tyzdiov od
protokolarneho odovzdania miesta realizacie diela objednavatelom ajeho prevzatia
zhotovitefom.

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie diela za¢ina plynut od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani miesta plnenia objednavateflom a jeho prevzatim zhotovitefom.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.5

6.6

6.7

Presny moment prevzatia miesta plnenia zhotovitefom, je moment podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati miesta plnenia poslednou zo zmluvnych stran.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie miesta plnenia ato najneskér 3 (tri)
pracovné dni pred stanovenym terminom na prevzatie. Zhotovitel je povinny prevziat miesto
plnenia v stanovenom termine, inak sa neprevzatie miesta plnhenia povazuje za podstatné
porusenie zmluvy, pri uplatneni zmluvnej pokuty vo vyske 100 .- EUR za kazdy defi omeSkania
s prevzatim miesta plnenia.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat miesto plnenia so zohfadnenim podmienok vhodnych na
plnenie predmetu zmluvy — vhodnych pre charakter realizacie diela, ktoré bude realizované
v zmysle tejto zmluvy a objednavatefom schvaleného Casového harmonogramu, ktory bude
tvorit’ Prilohu €. 3 tejto zmluvy, a tak, aby dielo mohol zhotovitel zrealizovat v pozadovanom
rozsahu a kvalite, riadne a bez vad v stanovenej lehote a aby moment odovzdania staveniska
vzhladom na poveternostné podmienky nevyhovujuce zacatiu realizacii diela vo vazbe na
plynutie lehoty ur€enej pre realizaciu diela nebol pre zhotovitela prekazkou.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie Casovy harmonogram realizacie
diela, v tyzdennom ¢leneni a to najneskér ku drfiu odovzdania a prevzatia staveniska.

Lehota trvania realizacie prac v predlozenom Casovom harmonograme realizacie diela na
schvalenie a odsuhlasenie objednavatelom, nesmie byt dlhsia ako je lehota stanovena na
realizaciu diela — najdlhsie 12 tyzdnov.

Predlozeny Casovy harmonogram realizacie diela bude vyhotoveny so zohladnenim dni
pracovného pokoja a sviatkov.

Objednavatel je povinny najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia Casového
harmonogramu realizacie diela pisomné oznamit zhotovitefovi schvalenie/nechvalenie
predloZzeného asového harmonogramu realizacie diela.

V pripade neschvalenia ¢asového harmonogramu realizacie diela objednavatel uvedie dovody
neschvalenia a poziadavku na jeho Upravu s uvedenim terminu na doruc€enia aktualizovaného
C¢asového harmonogramu realizacie diela.

Ak objednavatel pisomne v stanovenej lehote neoznami zhotovitelovi schvalenie /neschvalenie
doru€eného Casového harmonogramu realizacie diela, ma sa za to, ze objednavatel schvalil
dorugeny Casovy harmonogram realizacie diela bez vyhrad a je pre plnenie predmetu zmluvy -
pre lehotu realizacie diela zavazny.

Nedodrzanie Casového harmonogramu realizacie diela bude povaZzované za podstatné
porusenie zmluvy, pokial nedoslo k omeskaniu plnenia z dévodov vylu€ujucich zodpovednost
zhotovitela podla obchodného zakonnika.

Dodrziavanie terminov podla €asového harmonogramu realizacie diela je podmienené riadnym
a v€asnym spolupésobenim objednavatefa (poskytnutim su&innosti  objednavatela)
dohodnutym v tejto zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel me$ka s plnenim podla tejto zmluvy a schvaleného Casového
harmonogramu realizacie diela z dévodov nie na strane objednavatela, resp. nie z dévodov
vys$Sej moci, objednavatel poziada zhotovitela o nahradu Skody, ktora mu danym omeskanim
vznikla, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urli zhotovitelovi primerany,
dodatoény &as — dodatoénl lehotu pinenia zmluvy s tpravou Casového harmonogramu
realizacie diela. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty na pinenie
predmetu zmluvy - realizaciu diela nenastane zo strany zhotovitela naprava, objednavatel
uplatni voci zhotovitelovi sankcie a modze uplatnit pravo na odstipenie od zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit realizaciu diela v pripade vy3$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brania splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by
v Ease uzavretia zmluvy zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Realizaciu diela
je zhotovitel opravneny prerusSit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje
osoba poverena objednavatelom zapisom v osobitnom dokumente.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca zhotovitelom prerusena z doévodov podria
predchadzajuceho bodu zmluvy, je zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu —

Strana 11 z 22



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

lehoty na dokoné&enia diela. PreruSenie realizacie diela je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit' objednavatelovi a su€asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim a predlozit upraveny ¢asovy harmonogram realizacie diela.

Ak by takato prekazka spbsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavazkov na viac ako jeden
mesiac, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej
realizacie diela. Obdobny narok ma zhotovitel v pripade, kedy doSlo k omeskaniu plnenia
realizacie diela podla tejto zmluvy z dévodu na strane objednavatela. Navrh, pripadné zmluvné
upravy predlozi zhotovitel najneskér do 5 (pat) pracovnych dni, od kedy skoncili dévody
prerusenia.

V pripade, ak objednavatel rozhodne o preruseni realizacie diela z titulu vadného, technicky
chybného alebo v zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokoncenia diela zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
Zze z dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast diela dokong¢it’
za dohodnutych podmienok v zmluvne a v Easovom harmonograme realizacie diela. Zhotovitel
sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre
dokoncCenie diela.

Omeskanie zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel/subdodavatelov
zhotovitela alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie
zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat zhotovitela na prerusenie realizacie diela len z dévodov
vyS$Sej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade preruSenia realizacie diela na
zaklade vyzvy objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predizuje o dobu prerusenia
zhotovenia diela. V pripade preruSenia zhotovenia diela je zhotovitel povinny vykonat len
prace/dodavky, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom diele a je povinny
objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu za dielo za vSetky prace a dodavky vykonané ku driu
prerusenia zhotovenia diela.

Zhotovitel akceptuje a berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo neodovzdat stavenisko

a to v suvislosti so zaCatim plynutia lehoty na plnenie a pravo prerusit realizaciu diela v pripade,
ak na predmet zakazky nebude mat zabezpecené financovanie, alebo ak dbéjde k neschvalenia
resp. krateniu ucelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy
zo strany poskytovatela, ak takéto finanéné prostriedky boli na financovanie diela
poskytnuté/mali byt poskytnuté a na zaklade Coho doSlo k obmedzeniu zabezpeclenia
finanéného krytia predmetu zmluvy - diela, a to bez akychkolvek sankcii zo strany zhotovitela,
a to az do schvalenia, alebo ziskania potrebného finanéného krytia za plnenie predmetu
zakazky - realizaciu diela, najdlhSie vSak na 3 (tri) mesiace.

Ak neddjde k zabezpeceniu potrebného finanéného krytia predmetu zakazky ani po troch
mesiacoch pocas ktorych nedoslo k zaCatiu plnenia predmetu zmluvy alebo doslo k preru$eniu
realizacie diela z dévodov negativneho vyvoja rozpoctového krytia na financovanie uvedenej
investiCnej akcie, a to ani pri vynalozeni maximalneho Usilia objednavatela smerujuceho k
ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zmluvy, mdze ktorakolvek zmluvna strana
odstupit od zmluvy o dielo.

Pre odstipenie od zmluvy o dielo z dévodov nedodrzania Casového harmonogramu realizacie
diela z dévodov na strane zhotovitela alebo ak nastanu skuto€nosti podla bodu 6.10 a 6.13
platia podmienky viaZuce sa k ukon&eniu zmluvy odstupenim, uvedené v tejto zmluve.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu zmluvy:

Dielo — ,Modernizacia hracej plochy Chemkostav arény - modernizacia osvetlenia
a modernizacia kamerového systému“ bude realizované na mieste stojacého objektu
Sportova hala — Chemkostav aréna, Michalovce, K. Kuzmanyho 24, 071 01 Michalovce.
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Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie.

Ak objednéavatel, alebo nim poverena osoba pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby sa zhotovitel zdrzal takéhoto konania a aby odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou predmetu zmluvy a dalej dielo realizoval riadne v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel v primeranej lehote urCenej na odstranenie vadného plnenia tak
nebude konat, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a mézu byt vykonané aj
pred planovanym vystavenim faktary zo strany zhotovitela. Kontroly organizuje osoba poverena
objednavatelom, na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
kontrol vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v tejto zmluve v stanovenej lehote po doruceni
riadne vystavenej faktury bez vad.

Prava a povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Cinnost potrebnu na zabezpedenie
predmetu zmluvy — realizaciu diela.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom subdodavok na celkovej realizacii diela v prilohe tejto Zmluvy — Priloha €. 4 Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok (dalej ako ,Priloha €. 4“). Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predklada zhotovitel objednavatelovi minimalne 5 (pat) pracovnych
dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je povinny uvadzat aktualne
udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov a to
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, Udaje o predmete subdodavky a o podiele
subdodavky na celkovej realizacii diela.

Za zmenu sa povazuje aj oznamenie nového subdodavatela a jeho podiel subdodavok na
plneni Zmluvy a to v pripade ak pri podpise zmluvy zhotovitel nedeklaroval plnenie predmetu
zmluvy subdodavatel'sky.

Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych udajov podfla
predchadzajucej vety a zhotovitel je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
objednavatelovi.

Zhotovitefl je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partherov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov),
najma:

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhladom na cenu diela a podielu
subdodavky) ,

b) zabezpecit spinenie povinnosti podla pism. a) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované pinenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

c) oznamovat objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodéavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz fajenia a zakaz pozivania alkoholickych
napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali
prace podla tejto zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusSenie
zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;
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Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej 3 (iri) pracovné dni vopred informovat objednavatela o tom, ze
vykonané Casti diela budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
Casti diela, ktoré budu zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly zakrytych €asti diela a znaSat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR
€. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pInit pracovné povinnosti len osobami, ktoré spifiaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia
ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
spbsobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$Sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknut zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych CastejSie
vznika poskodenie ich zdravia, méze pracovnik zhotovitela len na zaklade platného preukazu,
osvedcCenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu na vykon prace
preukazat prislusnou dokumentaciou, dokladmi a dokumentmi preukazujucimi odbornost
a osvedcCenie na vykon €innosti s vy$8im rizikom osoby zabezpeclujucej dané Cinnosti, vietko
najneskér do 3 (troch) pracovnych dni ak o ich predloZenie objednavatel poZiada.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby jeho pracovnici ureny na pinenie a realizaciu diela,
pouzivali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré su vykonavané pravidelné
kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také €innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat’ predmet zmluvy jeho riadnym a uplnym dokon&enim
a riadnym splnenim v8etkych zavazkov zhotovitela v sulade s touto zmluvou a odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdé prace objednavatelovi a
objednavatel je povinny ukon&ené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu spdsobenu jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel prisluSného platného opravnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel uplatni
voCi zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR ato aj opakovane pri opakovanom
zisteni daného porusenia a ma pravo odstupit od zmluvy

Porusenie povinnosti zhotovitela uvedenych v bodoch 8.1.5 a2 8.1.7,8.1.9-8.1.16 a 8.1.17 sa
povazuje za porusenie zmluvy a objednavatel uplatni zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske
500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zisteni poru$enia danych povinnosti zhotovitela
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a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode 8.1.5 vo vySke
100,- EUR a to az do odstranenia daného stavu t. j. do momentu spinenia si danej povinnosti.

Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktdry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto zmluve, je
povinny zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktury
za kazdy defi omesSkania s uhradou.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet zmluvy.

Kazda zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhi zmluvnu stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vdeobecne zname.

Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY / OSOBITNY DENNIK

Objednavatel poveri osobu, ktora bude vykonavat funkciu dozoru pri realizacii

diela.

Objednavatel preukazatelne najneskdér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska,
preukazatelne oznami zhotovitelovi, osobu, ktora bude zabezpe€ovat na danej stavbe funkciu
stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, €. tel./mob, e.mailovu
adresu, osoby vykonavajucej dozor pri realizacii diela.

Osoba poverena vykonom kontroly realizacie diela, bude osobne a systematicky sledovat
postup prac zhotovitela pri realizacii diela, ich kvalitu a vykonavat zapisy v denniku. Zhotovitel
je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976
Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®) zodpovednost
za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi.

Zodpovedna osoba zhotovitela musi byt v €ase realizacie diela, resp. mieste vykonu diela
pritomna. Zhotovitel musi mat’ na mieste realizacie diela neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace a dodavky, je povinna informovat objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu realizacie diela a to najmenej kazdé dva
dni po celd dobu plnenia zavazkov v osobitnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon,
vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Poverena osoba objednavatela
je povinna sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych
dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v denniku. V pripade, Ze zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoCnost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoCnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu osobu
objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom poverenej osoby, bude do osobitného dennika zapisovat’ vSetky
udaje, ktoré su ddlezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo
zmluvy, najma udaje o stave miesta realizacie diela, rozsahu a spbsobe realizacie diela,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet, popr.
objednavatela, udaje o zacati a ukon&eni prac &i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k realizacii
diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v osobithom denniku objednavatela
o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Nasledne si
zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela.
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Objednavatel prevezme dokoncené dielo v sulade s touto zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych
stran. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer, zavaznych noriem a predpisov a podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve a bolo bez zjavnych vad a tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatelovi oznami pisomne.
K oznameniu zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost diela najma, nie vSak vyhradne a to so
zohladnenim charakteru prac - diela:

- dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby so zakreslenim vsetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie diela, potvrdenu zhotovitefom,

- opis a odoévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym dosSlo
poCas realizacie diela potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatefla a v denniku;

- certifikaty, osvedCenia preukazania zhody stavebnych vyrobkov (Zakon. 133/2013 Z. z.
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov);

- zapisnice o prevereni prac, dodavok a konStrukcii v priebehu dalSich prac zakrytych;

- osvedcCenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii;

- doklady o zneskodneni, pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany a pod.;

- stavebné, osobitné denniky (montazne denniky);

- spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad;

- vysledky merani a skuSok platné ku driu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni, ak je to vzhladom na
charakter diela relevantné;

- zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi;

- fotodokumentécia realizacie diela;

- dokumentacia skuto€ného vyhotovenia diela nasledovne tlaCené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- doklady a dokumenty preukazujuce splnenie zdvazku zhotovitela.

Ak zhotovitel nebude mat doklady uvedené v tomto &lanku, pripravené na odovzdanie
a prevzatie diela, nepovaZuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze
objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa prislusna
Cast diela za riadne vykonanu a zavazok zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo deri ukoncenia UspeSného prevzatia diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami resp. neskorSim dnom podpisu
protokolu zmluvnou stranou.

Zodpovednost zhotovitela za eventuaine vady diela, podliehajuce zaruke (Clanok Xl.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zu€astni prehliadky dokon&ovaného diela, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela asporni pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie diela sa uskutoCfiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
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- kompletny osobitne vedeny dennik;
- iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané,
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani diela.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy- dielo — uskutocnené budu poskytnuté
v sulade s ustanovenim Clanku Ill. a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo, uvedeny v Clanku lIl. tejto zmluvy v stlade s projektovou
dokumentaciou a technickou spravou (Priloha €. 1a a 1b zmluvy), vykazom vymer rozpocet —
Priloha €. 2 zmluvy, Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami,
vztahujucimi sa na predmet diela a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatefmi
poskytnuta dlhSia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia
ponukaju kratSie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne
vS§ak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia
predlozi zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a preberani diela na samostatnom supise

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
- vykazuje nedostatky, ma vady — technické a /alebo pravne a nie je plnené v celom
dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zakonnika.

Objednavatef je povinny pripadnu reklaméciu diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zistent,
maximalne do patnastich pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do 24
hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do
dvoch pracovnych dni od nahlasenia zistenej vady zapis, ktory uréi podmienky rieSenia
reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa
povazuje aj reklamacia, ktorti Objednavatel zasle zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven
doplni do 3 pracovnych dni doporu€enou listovou zasielkou alebo ju osobne dorudi, priom za
defi nahlasenia vady — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehét sa
povaZzuje defi odoslania faxu alebo e-mailu objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu objednavatela o vadach predmetu zmluvy bez
zbyto&ného odkladu, najneskdr v8ak do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dfia jeho dorugenia. Za
tym ucelom sa zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
v ktorom dohodnu aj termin za€atia a ukon&enia odstrafovania reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavazuje pocas zaru€nej doby bezplatne odstranit vady predmetu zmluvy oznamené mu
objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym
ucelom je objednavatel povinny umoznit zhotovitelovi vstup do priestorov objednavatela.

Zaru€na doba zacina plynat diiom nasledujiucim po dni odovzdania kompletného diela bez vad,
t. j. dfilom podpisu preberacieho protokolu poslednej asti diela, resp. dfiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela, resp. jeho Casti.
Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad
doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady zhotovitela.
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11.11

11.12

11.13

11.14

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafovat.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru€nej doby odstranit vSetky
vady a nedostatky diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného
materialu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe
a suCasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu Cast diela sa predlZzuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dha podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

11.15 Pred uplynutim zaru€nej doby bude na zaklade vyzvy zhotovitefa za pritomnosti zhotovitela

11.16

12.1

12.2

12.3

13.1

a objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garan¢nej prevadzky
a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo
zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné.
Pokial takéto pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, nemdze zhotovitel pri reklamaciach
odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia zhotovitela
objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, méa druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavazkov zhotovitela je objednavatel
opravneny uplatnit' si nizSie uvedené zmluvné pokuty u zhotovitela a zhotovitel je povinny tieto
pokuty objednavatelovi uhradit’

- za nedodrzanie terminu dokond&enia diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vySke 0,2%
z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defi omes$kania;

- za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2 000 .- EUR za kaZdy der
omeskania zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstranenia;

- za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
C¢asového harmonogramu realizacie diela zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 %z celkovej
ceny za dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania;

- v pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj€it v objektoch objednavatela, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 100 .-EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok
objednavatela na odstupenie od zmluvy;
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151

- v pripade poru$enia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu
vo vyske 1 000 .- EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane;

- v pripade porusenia povinnosti zhotovitela tykajucej sa subdodavatelov alebo zakazov
uvedenych v zmluve, sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy
a objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy,

a zaroven

- ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje Ze ku dfiu odovzdania a prevzatia miesta realizacie diela, bude mat
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim stavebnych
prac mohol zhotovitel spésobit sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ objednavatelovi tretie osoby
(napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto ¢lanku udrziavat po cely €as realizacie diela (t. j. od
momentu odovzdania staveniska do momentu odovzdania diela bez vad) a tuto skuto€nost
kedykolvek na poziadanie objednavatela, v lehote piatich (5) pracovnych dni od dorué€enia tejto
poziadavky, aj preukazat objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je zhotovitel povinny ihned informovat objednavatela o
poistnej udalosti, zabezpedit vSetky dbkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia a postupovat’ v sulade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny doruéit’ objednavatelovi najneskér do troch pracovnych dni po
prevzati staveniska doruéit’ kopiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by
v suvislosti s vykonavanim sluzieb mohol zhotovitel' spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli
spbsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia).

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako Prilohu &. 4.

Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficialne oznamenia medzi zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporuc¢enym listom s doru¢enkou, resp. doruc¢ené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: ...........cccccuveeeen.
LI

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: ...........cccceeeenneee.
Tel: oo,

E-mail: ...ccvvvveeee

za objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
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Email: oo
Za technickeé rieSenie:

15.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s realizaciou diela
dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 Obchodného zakonnika.

15.3  V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie

sa zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami.
V pripade, Ze sa vzajomné spory zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov
podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze
v8etky spory vzniknuté zo zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu
rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

15.4  Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost zmluvnych stran podla tejto zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Zze by zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

15,5 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v jednotnej prirucke.

15.6  Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku, vykonavany
na to ur€enymi a opravnenymi osobami a zavazuje sa poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

15.7  PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 7 tohto ¢lanku zmluvy
zo strany zhotovitefa povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Ak vznikne
objednavatelovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkova ujma ztitulu neposkytnutia
sucinnosti zhotovitela podla bodu 7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske
objednavatel u zhotovitela.

Clanok XVI. ) ,
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY — LEHOTA REALIZACIE DIELA A UKONCENIE ZMLUVNEHO
VZTAHU

16.1  Lehota plnenia predmetu zmluvy:
Lehota plnenia predmetu Zmluvy — lehota realizacie diela je najviac 12 (dvanast’) tyzdnov .
Lehota realizacie diela — najviac 12 (dvanast) tyzdiov, zadina plynut’ od nasledujuceho
dna po protokolarnom odovzdani miesta realizacie diela objednavatefom a jeho prevzati
zhotovitelom Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie diela je stanovena v sulade
s predlozenym a objednavatefom odsuhlasenym &asovym harmonogramom realizacie diela
a s obsahom predloZzeného navrhu v ramci vyhlasenej OVS.

16.2  Riadne ukon&enie zmluvného vztahu - zmluvy nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran.

16.3  Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo zmluvy nastava dohodou
zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skon€enia zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, objednavatel
vysporiada pohladavky zhotovitela podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

16.4  Od zmluvy méze ktorakolvek zo zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
zmluvy.
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

Na ucéely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu zmluvy
suvisiacich s ¢innostou zmluvnych stran;

- opakované porus$enie zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy;

- zastavenie realizacie diela z dévodov na strane zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie diela nie je z dévodov na strane objednavatefla;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok zhotovitela alebo objednavatefla,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotovitefa do
likvidacie;

- opakované dodanie diela alebo jeho €asti od zhotovitela s vadami (vady v mnozZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru, inych neodsuhlasenych prac
a technologickych postupov ako uruje zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu)
al/alebo s pravnymi vadami;

- dodanie diela alebo jeho ¢asti zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému harmonogramu
prac o viac ako 15 dni;

- iné podstatné porusenie podla textu zmluvy.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplini
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je G¢inné dhom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradena objednavatelom zostava
vlastnictvom objednavatefa,

- objednavatel je dalej povinny uhradit' zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatefom do drfia
nadobudnutia U€innosti odstlipenia od zmluvy,

- zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstupenia od
zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto zmluvy.

~ Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej sucinnosti zo strany zhotovitela , ktora vedie
k riadnemu plneniu zmluvnych podmienok a viaZze sa k plneniu zmluvy — realizacii diela,
povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednavatelovi $koda alebo
majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia riadnej su€innosti Zhotovitela, uplatni
si jej nahradu v plnej vyske objednavatel u zhotovitela
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria prilohy

- Priloha ¢. 1a  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela ¢ast 1

(poskytne objednavatel)
- Priloha €. 1b  Projektova dokumentacia a technicka sprava diela ¢ast 2

(poskytne objednavatel)
- Priloha¢&. 2 Vykaz vymer - rozpoCet
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

3 Casovy harmonogram realizacie diela
4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
5 Poistna zmluva/kopia (predklada dodavatel v zmysle zmluvy)

- Priloha ¢.
- Priloha¢.
- Priloha¢&.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednavatel a dva
rovnopisy zhotovitef.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a a€inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u€innym znenim, ktoré €o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslfanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami, resp. podpisom
poslednej zo zmluvnych stran.

Zmluva o dielo nadobudne uéinnost’ nasledujuci dein po nadobudnuti a€innosti zmluvy
o poskytnuti finanénych prostriedkov poskytovatefom — Fond na podporu Sportu
objednavatelovi.

Objednavatel je povinny najneskdér do 3 (troch) dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
o tejto skutoCnosti pisomne informovat zhotovitela.

Ak neddjde k nadobudnutiu G€innosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy
podla bodu 17.7 zmluvy, mdZze ktorakolvek zmluvna strana od zmluvy odstupit bez naroku na
nahradu Skody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo zmluvnych stran voci druhej
zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstupeniu od zmluvy podla podmienok uvedenych vtomto €lanku zmluvy,
zmluva po uplynuti jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automaticky zanika, bez
akychkolvek narokov na nahradu 3kody alebo inych finanénych narokov ktorejkolvek zo
zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumitelné a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Objednavatel: Zhotovitel:

Titul, meno a priezvisko Titul, meno, priezvisko

funkcia funkcia
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